

COMUNE DI BRANDIZZO  
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE N° 558 DEL 12/12/2022  
CUP: F65E22000030006 CIG: 95100494B3

REALIZZAZIONE PADIGLIONE PER AMPLIAMENTO  
DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA  
"PAJETTA - ANDERSEN"



Finanziato  
dall'Unione europea

NextGenerationEU

PNRR- Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2: "Piano di  
estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione  
Europea - Next Generation EU - CUP: F65E22000030006

OGGETTO

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

FASE PROGETTUALE

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO ARCHITETTONICO

MTA

MICHELANGELO TALIANO ARCHITETTO

Via Valfré, 3 10121 Torino

tel +39 3471211650 e-mail m.taliano@libero.it

Aggiornamento

Data

Firma

AGGIORNAMENTO

MARZO 2023

FILE	DISEGNATO DA	CONTROLLATO DA	VALIDATO DA	TAVOLA
DATA	FORMATO	UNITA'	SCALA PLOTTER	SCALA
GENNAIO 2023				

PROGETTISTA - arch. Michelangelo Taliano

PROPRIETA'

IMPRESA

COMUNE DI BRANDIZZO

(Città Metropolitana di Torino)

REALIZZAZIONE NUOVO PADIGLIONE DA ADIBIRE A MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "H. ANDERSEN".

**QUADRO ECONOMICO DI SPESA**

a)	Importo lavori a base d'asta (di cui € 17.100,00 per oneri aggiuntivi della sicurezza, non soggetti a ribasso)	=	€	177 200,00
b)	Importo spese tecniche di: rilievi, progettazione, direzione dei lavori, misure e contabilità, coordinamento per la sicurezza e certificato di regolare esecuzione	=	€	19 305,00
c)	Maggiorazione CNPAIA: 4% di:	€	19 305,00	= € 772,20
d)	IVA: 10% su voce a)	€	17 720,00	
	22% su voce b) + c)	€	4 416,98	= € 22 136,98
e)	Fondo di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (2% su voce a)	=	€	3 544,00
f)	Spese di gara (C.U.C.) e varie in arrotondamento	=	€	3 041,82
<b>TOTALE</b>				<b>= € 226 000,00</b>

N.B. L'importo dei suddetti lavori è stato determinato applicando alle singole quantità i prezzi riportati sul Prezzario della Regione Piemonte, edizione febbraio 2023. Per le voci mancanti sono state formulate apposite analisi prezzi.

Brandizzo, marzo 2023