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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o

01.A01.A55.010 compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente

massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina,

misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione

entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di

profondità da conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di

sbancamento

SOMMANO m³ 154,75 13,46 2´082,94 957,32 45,960

2 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e

01.A01.B87.020 depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e

regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico

SOMMANO m³ 108,33 10,06 1´089,80 420,44 38,580

3 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o

01.A02.B20.005 travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di

fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro

trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, computando i volumi prima della

demolizione Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m² 0,25

SOMMANO m³ 2,40 516,22 1´238,93 1´208,70 97,560

4 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche,

01.A02.B85.005 di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di fissaggio,

di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo

sgombero dei detriti Con carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato

SOMMANO kg 66,00 2,38 157,08 128,57 81,850

5 Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la

01.A02.C00.005 discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto

di trattamento autorizzato, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di

serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno

m² 0,50

SOMMANO m² 8,04 15,99 128,56 120,95 94,080

6 Muratura di tamponamento eseguita mediante blocchi in laterizio alleggerito porizzato e

01.A05.B79.005 resistenza al fuoco classe REI 180, legati con giunti di malta per murature del tipo M2

Dimensione dei blocchi cm 20x30x19

SOMMANO m² 4,80 80,44 386,11 182,75 47,330

7 Fornitura e posa di guaina liquida elastomero bituminosa per impermeabilizzazioni o

01.A09.E60.010 reimpermeabilizzazioni di superfici di qualsiasi forma e dimensioni, applicabile a rullo,

pennello, cazzuola Con protettivo elastico per finitura esterna a faccia vista

SOMMANO m² 54,58 24,61 1´343,21 442,59 32,950

8 Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su

01.A10.A20.005 pareti,solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi

negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli

spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie complessiva di almeno m² 1

e per uno spessore fino a cm 2

SOMMANO m² 9,60 25,06 240,58 226,24 94,040

9 Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta su rinzaffo, in piano od in curva,

01.A10.B00.005 anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la

profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Eseguito fino ad un'altezza di

m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1

SOMMANO m² 19,20 9,49 182,21 169,20 92,860

10 Provvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio) per il fissaggio dei serramenti alla

01.A17.A80.010 muratura, in legno di abete (Picea abies, Abies Alba), compresa la ferramenta occorrente,

l'assistenza, il trasporto in cantiere, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il

successivo spostamento sul luogo d'impiego nell'ambito del cantiere (comprese le eventuali

salite o discese al piano), la pulizia finale e ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola

d'arte. Larghezza oltre 10 cm e spessore 2 cm. MISURATO AL METRO LINEARE (sullo

sviluppo effettivo del falso telaio).

SOMMANO m 12,60 14,20 178,92 110,66 61,850

11 Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi e piccole orditure, tralicci, capriate, pilastri,

01.A18.A20.005 travi isolate, passerelle e simili In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o

bullonata

SOMMANO kg 96,00 3,21 308,16 263,91 85,640

COMMITTENTE: COMUNE DI BRANDIZZO (TO)
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12 Fornitura di carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di

01.A18.A25.005 rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la

coloritura ad una ripresa antiruggine, esclusa la relativa posa in opera. La manodopera

indicata è riferita alle operazioni di preassemblaggio. A lavorazione chiodata o bullonata

SOMMANO kg 96,00 5,45 523,20 383,40 73,280

13 Posa in opera di tubazioni in polietilene alta densità PN10, PN6, per condotte a pressione

01.A19.E16.010 per acqua potabile, compreso la posa dei raccordi e pezzi speciali occorrenti, escluso solo lo

scavo ed il reinterro Per tubi di diametro esterno mm 40, 50 e 63

SOMMANO m 49,52 17,80 881,46 881,46 100,000

14 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo

01.A21.A20.005 d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori,

compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per

regolarizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto

stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

SOMMANO m³ 26,68 7,53 200,90 122,49 60,970

15 Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio armato prefabbricato

01.A24.D00.040 completo di fori compresi: lo scavo, il rinterro ed il trasporto dei materiali di scavo ad

impianto di recupero e riciclo autorizzato, la formazione della platea in calcestruzzo (classe

di resistenza a compressione minima C12/C15)con spessore pari a 20 cm, la posa del

chiusino carreggiabile a chiusura ermetica e del telaio in ghisa, l'onere per la formazione dei

fori di passaggio delle tubazioni, l'innesto dei tubi stessi nei fori, la loro sigillatura e

qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita. Dimensioni interne pozzetto

120*120*100 cm, pareti spessore 10 cm, diametro fori 100 cm

SOMMANO cad 5,00 458,39 2´291,95 388,03 16,930

16 Operaio specializzato Ore normali

01.P01.A10.005 SOMMANO h 148,00 40,55 6´001,40 6´001,40 100,000

17 Ghiaia di fiume mista a sabbia viva (sabbione)

01.P03.A70.005 SOMMANO m³ 26,68 23,87 636,85 0,00

18 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento

01.P26.A60.030 autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di trattamento autorizzato,

esclusivamente per distanze tra sito di lavorazione e impianto comprese tra 10 e i 30 km

SOMMANO m³ 46,43 6,20 287,87 133,69 46,440

19 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare compresi i

06.A01.E05.040 collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG16OR16 0,6/1

kV 5 x 35

SOMMANO m 100,00 35,91 3´591,00 511,36 14,240

20 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i

06.A01.L02.010 collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FTG18OM16 06/1 kV 2 x 2,5

SOMMANO m 80,00 3,56 284,80 105,49 37,040

21 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico

06.A07.A03.105 magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo

norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.

F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A

SOMMANO cad 1,00 193,66 193,66 16,07 8,300

22 F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore

06.A07.B03.030 magnetotermico modulare, classe A SELETTIVO, (per correnti di guasto alternate

sinusoidali e pulsanti) compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O.

di Bl.diff. 4P In <= 63A cl.A [S] - 1000 mA

SOMMANO cad 1,00 239,30 239,30 5,36 2,240

23 F.O. Fornitura in opera di comandi e contatti ausiliari F.O. di bobina apertura a lancio di

06.A07.U01.035 corrente (es. estraibile)

SOMMANO cad 1,00 238,22 238,22 80,40 33,750

24 F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante, autoestinguente, grado di

06.A09.A03.020 protezione minimo IP 55, con portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), guida

DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera. F.O. di centralino da parete IP55 con

portella 18 moduli

SOMMANO cad 1,00 80,22 80,22 11,53 14,370

COMMITTENTE: COMUNE DI BRANDIZZO (TO)
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25 quadretti e armadi in vetroresina grado di protezione ip-55/65 portina frontale esecuzione

06.A09.I03.010 da parete: quadretti profondita' fino a 130 mm armadi profondita' fino a 600 mm F.O.

Fornitura in opera di armadio in esecuzione da parete con portella cieca compresa la posa

dei componenti F.O. di armadio vetroresina 1550x 850x400 mm c/port.

SOMMANO cad 1,00 1´041,19 1´041,19 176,90 16,990

26 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato,

06.A10.B04.030 resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa

in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia

parete per cavidotto D.110

SOMMANO m 120,00 9,31 1´117,20 555,25 49,700

27 F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo

06.A12.E04.025 di bordino e di chiusino in ghisa a tenuta ermetica carrabile profondità fino a 90 cm.

Compreso scavo, ripristino e smaltimento materiale di risulta. F.O. di pozzetto 60x60x90

cm con chiusino 90 kg carr.

SOMMANO cad 2,00 484,41 968,82 246,76 25,470

28 Sfilaggio di conduttori e cavi elettrici, in qualunque tipo di posa, compreso il trasporto dei

06.A30.A02.020 materiali di risulta. rimozione cavo o linee multipolari fino a 25 mm2

SOMMANO m 30,00 0,77 23,10 23,10 100,000

29 Sfilaggio di conduttori e cavi elettrici, in qualunque tipo di posa, compreso il trasporto dei

06.A30.A02.025 materiali di risulta. rimozione cavo o linee multipolari da 35 a 120 mm2

SOMMANO m 30,00 1,54 46,20 46,20 100,000

30 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione

07.P06.G05.035 dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 rilasciato da Organismo di

certificazione di parte terza accreditato secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17065 SDR 17, PN

10, diam. 75 mm

SOMMANO m 118,80 5,78 686,66 0,00

31 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione

07.P06.G05.135 dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 rilasciato da Organismo di

certificazione di parte terza accreditato secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17065 SDR 11, PN

16, diam. 75 mm

SOMMANO m 128,80 8,09 1´041,99 0,00

32 Rimozione di membrane/guaine di impermeabilizzazione da coperture piane, a volta o

09.A05.A80.005 inclinate, in qualunque piano di fabbricato, compreso il carico e il trasporto in pubblica

discarica, esclusi i soli oneri di smaltimento

SOMMANO m² 32,75 9,42 308,51 211,08 68,420

33 Fornitura e posa di valvole di intercettazione a corpo ovale a cuneo gommato flangiate

09.P02.A90.005 PN10 Corpo: ghisa sferoidale Albero: INOX 13% Cr Cuneo: ghisa sferoidale con gomma

nitrilica Rivestimento esterno ed interno: Vernice epox. termoindurente Tenuta: doppio O.

R. - anello NBR Bulloni: INOX AISI 304 a) DN 100

SOMMANO cad 2,00 247,31 494,62 0,00

34 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e

145017b martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per esterno, grado di

protezione IP 67

SOMMANO cad 1,00 307,51 307,51 24,60 8,000

35 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,

28.A05.D05.015 spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale

realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera

preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente,

divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in

agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle

di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a

scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta

d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di

legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono

al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche

quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più

volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che

indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di

manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di

appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando

previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e

per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie

[Note: La previsione degli apprestamenti proposti negli articoli seguenti (baraccamenti di

COMMITTENTE: COMUNE DI BRANDIZZO (TO)
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cantiere), dovrà essere correttamente condotta in relazione alle caratteristiche ed alla

localizzazione del cantiere, risultando di norma già riconosciuta nell'ambito delle spese

generali (rif. D. Lgs. n. 36/2023, Allegati 1.7 art. 31 c. 4 e 1.14 art. 5). Il Coordinatore per

la Sicurezza in Fase di Progettazione valuterà l'eventuale inclusione di tali apprestamenti

nel computo metrico della sicurezza in funzione delle esigenze ulteriori (rispetto a

condizioni ordinarie) derivanti dal cantiere specifico. ]

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base) - Costo primo mese

o frazione di mese

SOMMANO cad 1,00 442,22 442,22 0,00

36 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,

28.A05.D05.020 spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale

realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera

preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente,

divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in

agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle

di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a

scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta

d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di

legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono

al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche

quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più

volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che

indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di

manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di

appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando

previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e

per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie

[Note: La previsione degli apprestamenti proposti negli articoli seguenti (baraccamenti di

cantiere), dovrà essere correttamente condotta in relazione alle caratteristiche ed alla

localizzazione del cantiere, risultando di norma già riconosciuta nell'ambito delle spese

generali (rif. D. Lgs. n. 36/2023, Allegati 1.7 art. 31 c. 4 e 1.14 art. 5). Il Coordinatore per

la Sicurezza in Fase di Progettazione valuterà l'eventuale inclusione di tali apprestamenti

nel computo metrico della sicurezza in funzione delle esigenze ulteriori (rispetto a

condizioni ordinarie) derivanti dal cantiere specifico. ]

Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

SOMMANO cad 3,00 207,29 621,87 0,00

37 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici

28.A05.D25.005 interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC

alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di

almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della

capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni

orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale

che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto

elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base,

manutenzione e spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresì servizio di pulizia

periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo

primo mese o frazione di mese

SOMMANO cad 1,00 234,87 234,87 0,00

38 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici

28.A05.D25.010 interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC

alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di

almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della

capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni

orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale

che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto

elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base,

manutenzione e spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresì servizio di pulizia

periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo

per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

SOMMANO cad 3,00 161,47 484,41 0,00

39 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE

28.A05.E05.020 peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti,

indeformabile, fornita e posta in opera mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato

fissati nel terreno a distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di

ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il

filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie della rete al

fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo

di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento,

l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. altezza 2,00 m

COMMITTENTE: COMUNE DI BRANDIZZO (TO)

A   R I P O R T A R E 30´606,50 14´155,90
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R I P O R T O 30´606,50 14´155,90

SOMMANO m 100,00 7,54 754,00 0,00

40 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti

28.A05.E10.005 tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo,

compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare

nolo per il primo mese

SOMMANO m 200,00 3,70 740,00 0,00

41 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti

28.A05.E10.010 tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo,

compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare

nolo per ogni mese successivo al primo

SOMMANO m 1´000,00 0,46 460,00 0,00

42 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) mattoni (rif.codice CER

29.P15.A05.010 17 01 02)

SOMMANO t 5,28 17,06 90,08 0,00

43 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17

29.P15.A15.010 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03

02)

SOMMANO t 3,28 24,89 81,64 0,00

44 metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER 17 04) ferro e acciaio (rif.codice CER 17 04

29.P15.A20.015 05)

SOMMANO t 1,06 30,62 32,45 0,00

45 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio

29.P15.A25.010 (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 che

rispettino i limiti imposti dalla colonna A tab.1 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del

D.Lgs. 152/06 (rif.codice CER 17 05 04)

SOMMANO t 83,57 17,12 1´430,72 0,00

46 Fornitura e posa in opera di schiuma antifuoco REI120 per la compartimentazione degli

AP.VVF1 attraversamenti impiantistici di cavi elettrici

SOMMANO cadauno 6,00 153,03 918,18 190,68 20,767

47 Fornitura e posa in opera di collare antifuoco REI 120 per compartimentazione degli

AP.VVF2 attraversamenti impiantisitici di tubi in PVC e PP

SOMMANO a corpo 10,00 238,72 2´387,20 635,60 26,625

48 Portone scorrevole EI2 120 marchiato CE ad 1 anta con richiusura tramite contrappeso.

AP.VVF3 Verniciatura RAL7035. Dimensione foro muro 3000x2200 completo di magnete,

ammortizzatore e regolatore di velcità

SOMMANO cadauno 1,00 4´654,10 4´654,10 0,00

49 Realizzazione attacco motopompa

AP.VVF4 SOMMANO cadauno 1,00 581,86 581,86 0,00

50 Fornitura e posa Porta REI 120 Plus 1 Battente DX SX LFM 500-800 x 1760-2050

AP.VVF5 SOMMANO cadauno 1,00 1´365,19 1´365,19 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 44´101,92 14´982,18 33,972

T O T A L E   euro 44´101,92 14´982,18 33,972

COMMITTENTE: COMUNE DI BRANDIZZO (TO)
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 44´101,92 14´982,18 33,972

C:001 INTERVENTI ADEGUAMENTO e MIGLIORAMENTO ANTINCENDIO euro 40´364,55 14´982,18 37,117

C:001.001      ATTACCO MOTOPOMPA euro 2´222,59 1´111,54 50,011

C:001.001.002           Scavi e reinterri euro 71,29 22,01 30,874

C:001.001.005           Riempimenti euro 21,35 3,12 14,614

C:001.001.027           Opere impiantistiche varie euro 2´129,95 1´086,41 51,006

C:001.002      LINEA ANTINCENDIO euro 11´852,54 4´566,44 38,527

C:001.002.002           Scavi e reinterri euro 4´424,95 1´367,35 30,901

C:001.002.005           Riempimenti euro 659,40 96,41 14,621

C:001.002.027           Opere impiantistiche varie euro 6´768,19 3´102,68 45,842

C:001.003      SOSTITUZIONE PORTE EI SCORREVOLE euro 5´199,21 488,68 9,399

C:001.003.001           Demolizioni e rimozioni euro 277,83 261,49 94,119

C:001.003.018           Serramenti interni euro 4´921,38 227,19 4,616

C:001.004      SOSTITUZIONE BOTOLA EI euro 2´275,20 878,33 38,605

C:001.004.001           Demolizioni e rimozioni euro 187,37 183,86 98,127

C:001.004.018           Serramenti interni euro 2´087,83 694,47 33,263

C:001.005      RIFACIMENTO CANNA FUMARIA euro 4´879,92 3´216,44 65,912

C:001.005.001           Demolizioni e rimozioni euro 1´896,45 1´548,35 81,645

C:001.005.007           Opere in carpenteria metallica euro 831,36 647,31 77,862

C:001.005.010           Murature euro 2´152,11 1´020,78 47,432

C:001.007      ATTRAVERSAMENTI IMPIANTISTICI NEI COMPARTIMENTI ED INTERVENTI VARI DI

ADEGUAMENTO euro 3´954,18 1´475,08 37,304

C:001.007.027           Opere impiantistiche varie euro 3´954,18 1´475,08 37,304

C:001.008      OPERE ELETTRICHE euro 9´980,91 3´245,67 32,519

C:001.008.002           Scavi e reinterri euro 395,09 122,09 30,902

C:001.008.017           Pavimentazioni e rivestimenti esterni euro 1´130,20 996,16 88,140

C:001.008.090           Impianti elettrici euro 8´455,62 2´127,42 25,160

C:002 ONERI SICUREZZA euro 3´737,37 0,00 0,000

TOTALE  euro 44´101,92 14´982,18 33,972

     Brandizzo, 03/06/2026

Il Tecnico

COMMITTENTE: COMUNE DI BRANDIZZO (TO)

A   R I P O R T A R E 
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