

COMMITTENTE:

COMUNE DI BRANDIZZO (TO)
R.U.P: Arch. CRETELLA Luca

OGGETTO:

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR

Missione 4 - Istruzione e Ricerca

Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università

Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica"

**INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO
ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI.
CIG: BAC361807E - CUP: F68H25002210001**



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:

COMUNE DI BRANDIZZO (TO), VIA N. Cena, N° 2

CODICE AREA:

GEN

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO ESECUTIVO

N° ELABORATO:

009

ARCHIVIO:

6653

040

GEN

009

ESE

00

SCALA:

-

TITOLO ELABORATO:


QUADRO TECNICO ECONOMICO

DATA:

**Loranzè,
Giugno 2026**

CONTROLLO QUALITÀ ELABORATI

CODICE	AMBITO PROGETTUALE	RESPONSABILE D'AREA	REDATTO	VERIFICATO	RIESAMINATO	APPROVATO	REV	DATA	NOTE
				RESP. AREA	COORDINATORE	RESP. PROG.			
ARC	ARCHITETTURA ED EDILIZIA	Arch. M. DI PERNA	F.T.	M.D.P.	F.T.	A.D.	0	06/2026	PROG. ESE
GEO	AMBIENTE E TERRITORIO	Geol. P. CAMBULI	.	.			1	.	.
DLS	DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA	Ing. C. PACE	.	.			2	.	.
ENE	ENERGETICA	Ing. A. BREGOLIN	.	.			3	.	.
IDR	IDRAULICA	Ing. G. BERTOLA	.	.			4	.	.
IEL	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	Dott. Ing. E. MERCADO	.	.			5	.	.
TFM	IMPIANTI TERMOFLUIDOMECCANICI	Ing. A. BREGOLIN	.	.			6	.	.
INF	INFRASTRUTTURE	Ing. A. VACCARONE	.	.			7	.	.
STR	STRUTTURE	Ing. A. VACCARONE	.	.			8	.	.
VVF	PREVENZIONE INCENDI	Ing. K. ALDBAISSY	.	.			9	.	.
EXT	COLLABORATORI ESTERNI	.	.	.			10	.	.
							11	.	.



PROGETTISTA:


Arch. Alessandro DEMARIA
N°8982 Ordine degli
Architetti di Torino

TIMBRO:



ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



Azienda con sistema
qualità certificato ISO 9001



QUADRO ECONOMICO			
descrizione		importo	
LAVORI			
A	a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni		
	A misura	€	-
	A corpo	€	40'364.55
	In economia	€	-
	Sommano	€	40'364.55
B	b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)		
	A misura	€	-
	A corpo	€	3'737.37
	In economia	€	-
	Sommano	€	3'737.37
TOTALE LAVORI A+B		€	44'101.92
C	c) Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;	€	-
D	d) Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;	€	-
SOMME A DISPOSIZIONE			
E	Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
E1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	€	-
E2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	€	-
E3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	€	-
E4	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	€	-
E5	Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7 (IVA compresa)	€	1'021.26
E6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;	€	-
E7	Acquisizione aree o immobili, indennizzi;	€	-
E8.1	Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva e DL, contabilità, CRE e Coordinamento della sciurezza	€	7'500.00
E8.2	CNPAIA 4%	€	300.00
E9.1	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;	€	-
E9.2	CNPAIA 4%	€	-
E10	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice (Incentivi alle funzioni tecniche);	€	705.63
E11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici;	€	-
E12	Spese per pubblicità;	€	-
E13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	€	-
E14	Spese per intervento allaccio SMAT	€	2'250.00
E15	Spese per intervento spostamento contatore E-distribuzione	€	-
E16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	€	-
E17	Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	€	-
E18	IVA ed eventuali altre imposte	€	-
	IVA su A	10.00% €	4'036.46
	IVA su B	10.00% €	373.74
	IVA su E1	10.00% €	-
	IVA su E2	10.00% €	-
	IVA su E3	10.00% €	-
	IVA su E4	10.00% €	-
	IVA su E7	10.00% €	-
	IVA su E8	22.00% €	1'716.00
	IVA su E9	22.00% €	-
	IVA su E12	10.00% €	-
	IVA su E13	22.00% €	-
	IVA su E14	22.00% €	495.00
	IVA su E15	22.00% €	-
	Sommano	€	18'398.08
TOTALE		€	62'500.00