

COMMITTENTE:

COMUNE DI BRANDIZZO

OGGETTO:

PNRR - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1- POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'.
INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA.
"AMPLIAMENTO ASILO NIDO PAJETTA".
CIG:B25D99AE59 - CUP:F65E24000090006



LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:

VIA MORANDI N. 3 - 10032 BRANDIZZO (TO)

CODICE AREA:

GEN

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO ESECUTIVO

N° ELABORATO:

006

ARCHIVIO:

6198

354

GEN

006

ESE

00

SCALA:

-

TITOLO ELABORATO:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

DATA:

Loranzè,
Settembre 2024

| CONTROLLO QUALITA' ELABORATI | | | REDATTO | VERIFICATO | RIESAMINATO | APPROVATO | REV | DATA | NOTE |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------|------------|--------------|-------------|-----|---------|-----------|
| CODICE | AMBITO PROGETTUALE | RESPONSABILE D'AREA | | RESP. AREA | COORDINATORE | RESP. PROG. | 0 | 09/2024 | EMISSIONE |
| ARC | ARCHITETTURA ED EDILIZIA | Arch. M. DI PERNA | F.G. | M.D.P. | F.G. | A.D. | 1 | . | . |
| GEO | AMBIENTE E TERRITORIO | Geol. P. CAMBULI | . | . | | | 2 | . | . |
| DLV | DIREZIONE LAVORI | Ph.D. Ing. G. ODETTO | . | . | | | 3 | . | . |
| ENE | ENERGETICA | Ing. A. BREGOLIN | . | . | | | 4 | . | . |
| IDR | IDRAULICA | Ing. M. VERNETTI ROSINA | . | . | | | 5 | . | . |
| IEL | IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI | Dott. Ing. E. MERCADO | . | . | | | 6 | . | . |
| TFM | IMPIANTI TERMOFLUIDOMECCANICI | Ing. A. BREGOLIN | . | . | | | 7 | . | . |
| INF | INFRASTRUTTURE | Ing. A. VACCARONE | . | . | | | 8 | . | . |
| STR | STRUTTURE | Geom. F. TONINO | . | . | | | 9 | . | . |
| VVF | PREVENZIONE INCENDI | Ing. A. BREGOLIN | . | . | | | 10 | . | . |
| EXT | COLLABORATORI ESTERNI | . | . | . | | | 11 | . | . |

PROGETTISTA:


Arch. Alessandro DEMARIA
N°8982 Ordine degli
Architetti di Torino

TIMBRO:



ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



| QTE | | | TOTALE | contributo PNRR M 4 C 1 I 1.1 | contributo Comune di Brandizzo |
|-------|---|------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A | IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO | | | | |
| A1 | Costo lavori soggetto a ribasso d'asta | | 682 392,31 € | 567 459,22 € | 114 933,09 € |
| | di cui costi della manodopera | | 253 921,76 € | | |
| A2 | Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | | 7 607,86 € | - € | 7 607,86 € |
| | <i>Totale Importo dei lavori in appalto (A)</i> | | 690 000,17 € | 567 459,22 € | 122 540,95 € |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | | | |
| B1 | IVA sui lavori (10% di A) | 10% | 69 000,02 € | - € | 69 000,02 € |
| B2 | <i>Spese Tecniche</i> | | | | |
| B.2.1 | Onorario per Progettazione Esecutiva | | 32 637,42 € | 8 540,78 € | 24 096,64 € |
| B.2.2 | Onorario per DL, CSE e CRE | | 41 862,58 € | - € | 41 862,58 € |
| B.2.3 | Contributo Cassa Ingegneri (4% di B.2.1+B.2.2) | 4% | 2 980,00 € | - € | 2 980,00 € |
| B.2.4 | I.V.A. sulle spese tecniche (22% di B.2.1+B.2.2+B.2.3) | 22% | 17 045,60 € | - € | 17 045,60 € |
| B.3 | Collaudo statico (Cassa e I.V.A. comprese) | | 3 783,22 € | - € | 3 783,22 € |
| B.4 | Incentivi alle funzioni tecniche (art. 45 D.lgs. 36/2023) | 1,8% | 12 420,00 € | - € | 12 420,00 € |
| B.5 | Contributo Centrale Unica Committenza - CUC | | 3 000,00 € | - € | 3 000,00 € |
| B.6 | Imprevisti | | 270,99 € | - € | 270,99 € |
| B.7 | Allacciamenti e ripristini | | 3 000,00 € | - € | 3 000,00 € |
| B | <i>Totale somme a disposizione (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5)</i> | | 185 999,83 € | 8 540,78 € | 177 459,05 € |
| A+B | TOTALE AMMISSIBILE | | 876 000,00 € | 576 000,00 € | 300 000,00 € |