

COMUNE DI BRANDIZZO  
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE N° 116 DEL 21/02/2024  
CUP: F65E22000030006 CIG: B01A0F02FB

LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO PADIGLIONE MENSA  
SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA  
"H. ANDERSEN"



Finanziato  
dall'Unione europea

NextGenerationEU

PNRR- Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2: "Piano di  
estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione  
Europea - Next Generation EU - CUP: F65E22000030006

OGGETTO

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

FASE PROGETTUALE

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO ARCHITETTONICO

MTA

MICHELANGELO TALIANO ARCHITETTO

Via Valfré, 3 10121 Torino

tel +39 3471211650 e-mail m.taliano@libero.it

Aggiornamento

Data

Firma

FILE	DISEGNATO DA	CONTROLLATO DA	VALIDATO DA	TAVOLA
DATA	FORMATO	UNITA'	SCALA PLOTTER	SCALA
MARZO 2024				

PROGETTISTA - arch. Michelangelo Taliano

PROPRIETA'

IMPRESA

COMUNE DI BRANDIZZO

(Città Metropolitana di Torino)

PNRR- MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.2: "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE".

**LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO PADIGLIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "H. ANDERSEN".**

<b>QUADRO ECONOMICO DI SPESA</b>
----------------------------------

a)	Importo lavori a base d'asta (di cui € 43.780,94 per i costi della manodopera ed € 5.700,00 per oneri aggiuntivi della sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso)	=	€	119 000,00
b)	Importo spese tecniche per: progettazione definitiva-esecutiva, direzione dei lavori, misure e contabilità, coordinamento per la sicurezza e certificato di regolare esecuzione	=	€	18 000,00
c)	Maggiorazione INARCASSA: 4% di	€	18 000,00	= € 720,00
d)	IVA: 10% su voce a)	€	11 900,00	
	22% su voce b) + c)	€	4 118,40	= € 16 018,40
e)	Importo spese tecniche per collaudo statico (compreso contributo INARCASSA ed esente IVA ai sensi della L. 190/2014 e s.m.i)	=	€	3 082,25
f)	Fondo di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (2% su voce a)	=	€	2 380,00
g)	Spese di gara (C.U.C.) e varie in arrotondamento	=	€	799,35
<b>TOTALE =</b>				<b>€ 160 000,00</b>

N.B. La valutazione dei suddetti lavori è stata determinata applicando alle singole quantità i prezzi riportati sul Prezzario della Regione Piemonte, edizione febbraio 2023. Per le voci mancanti sono state formulate apposite analisi prezzi.

Brandizzo, marzo 2024